

11NWE2845_Sanierung_Hüttenstrasse

Erneuerung Strasse

Strassenbau

Kostenvoranschlag

Pos.	Bezeichnung / Leistung	Total	Strasse	Wasser	Stromgrundversorgung (EKZ)
		CHF	CHF	CHF	CHF
I. Erwerb von Grund und Rechte					
11	Landerwerb, Dienstbarkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Entschädigungen und Gebühren	0.00	0.00	0.00	0.00
	Zwischentotal	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rundung	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Erwerb von Grund und Rechte	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Bauarbeiten					
II.a Baumeister					
112	Prüfungen	2'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00
113	Baustelleneinrichtung	16'200.00	12'000.00	4'200.00	2'800.00
116	Holzen und Roden	0.00	0.00	0.00	0.00
117	Abbrüche und Demontagen	14'250.00	9'000.00	5'250.00	3'500.00
151	Bauarbeiten für Werkleitungen	35'000.00	0.00	35'000.00	19'000.00
161	Wasserhaltung	0.00	0.00	0.00	0.00
211	Baugruben und Erdbau	0.00	0.00	0.00	0.00
221	Foundationsschichten	0.00	0.00	0.00	0.00
222	Pflasterungen und Abschlüsse	26'000.00	26'000.00	0.00	0.00
223	Belagsarbeiten	59'000.00	59'000.00	0.00	0.00
237	Kanalisation und Entwässerungen	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00
241	Betonarbeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
	Zwischentotal	156'950.00	111'500.00	45'450.00	25'300.00
	Unvorhergesehenes und Regiearbeiten	15'695.00	11'150.00	4'545.00	2'530.00
	Rundung	-45.00	-50.00	5.00	-30.00
	Total Baumeister	172'600.00	122'600.00	50'000.00	27'800.00
II.b Sanitärarbeiten					
113	Baustelleneinrichtung	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00
412	Werkleitungen für Wasser und Gas	44'850.00	0.00	44'850.00	0.00
	Zwischentotal	47'350.00	0.00	47'350.00	0.00
	Unvorhergesehenes und Regiearbeiten	4'735.00	0.00	4'735.00	0.00
	Rundung	-85.00	0.00	-85.00	0.00
	Total Sanitärarbeiten	52'000.00	0.00	52'000.00	0.00
	Total Bauarbeiten	224'600.00	122'600.00	102'000.00	27'800.00
III. Nebendarbeiten					
31	Temporäre Lichtsignalanlage	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Elektrische Ausrüstung Strassenbeleuchtung	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Verkehrsdienst	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Dichtigkeitsprüfungen	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Kanal-TV-Abnahme	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Bepflanzung und Begrünung	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Schlosserarbeiten, Zäune und Geländer	0.00	0.00	0.00	0.00
38		0.00	0.00	0.00	0.00
	Zwischentotal	0.00	0.00	0.00	0.00
	Unvorhergesehenes und Regiearbeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rundung	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Nebendarbeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Technische Arbeiten					
41	Technische Arbeiten, Ingenieurhonorare inkl. Nebenkosten Projektierung	23'000.00	11'500.00	11'500.00	0.00
42	Technische Arbeiten, Ingenieurhonorare inkl. Nebenkosten Submission + Realisierung	35'000.00	17'500.00	17'500.00	5'000.00
43	geologische Baugrunduntersuchungen, Beratungen	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Vermarkung und Vermessung	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00
44	Materialtechnische Zustandsuntersuchungen	4'200.00	4'200.00	0.00	0.00
	Zwischentotal	64'700.00	35'700.00	29'000.00	5'000.00
	Unvorhergesehenes und Regiearbeiten	6'470.00	3'570.00	2'900.00	500.00
	Rundung	30.00	30.00	0.00	0.00
	Total Technische Arbeiten	71'200.00	39'300.00	31'900.00	5'500.00
	Total Kostenvoranschlag (exkl. MwSt.)	295'800.00	161'900.00	133'900.00	33'300.00
	Mehrwertsteuer	23'959.80	13'113.90	10'845.90	2'697.30
	Total Kostenvoranschlag (inkl. MwSt.)	319'759.80	175'013.90	144'745.90	35'997.30
	Rundung Kostenvoranschlag	240.20	-13.90	254.10	2.70
	Total Kostenvoranschlag gerundet (inkl. MwSt.)	320'000.00	175'000.00	145'000.00	36'000.00

Zusatzinformationen

Kostengenauigkeit	[± %]	10
Kostenstand	[M/J]	März 2024
Erstellungszeitpunkt	[Datum]	17. März 2025

Unterschrift

gujer